
国際教養大学新管理棟基本計画等策定業務仕様書 

 

１ 業務の目的 

 国際教養大学では、複数の施設で老朽化が進み、建替え又は大規模改修が必要な状況にあ

ることから、大学の将来像を見据え、今後 10 年程度の間に進める施設整備の全体像を明ら

かにするために、令和 5 年度に「公立大学法人国際教養大学施設整備構想」（以下、「整備構

想」という。）を策定したところである。 

 本業務は、この整備構想のうちの新管理棟の整備に係る詳細な調査・検討を行い、基本計

画を策定することを目的とする。 

 

２ 業務期間 

契約締結日から令和 7 年 9 月３0 日まで 

 

３ 建物概要 

① 施設規模（延床面積）：約 5,500 ㎡ 

② 建設費       ：約 35 億 

③ 建設想定エリア   ：別紙参照（整備構想のゾーニング） 

 

４ 業務内容 

（１）基本計画の作成業務 

国際教養大学が計画する新管理棟について、整備構想との連携を図り、再設定（6,645

㎡から約 5,500 ㎡に縮小）となる施設規模において、各諸室と面積の見直しを行った

上、施設の目的と要求条件、法令上の諸条件等を把握し、配置計画、概略平面・断面

等の基本計画を作成、各検討事項を「基本計画書」として取りまとめる。 

① 施設規模内の各諸室等の見直し 

② 建築意図・目的の把握と要求条件の明確化 

③ 法令上の諸条件の調査 

④ 建物配置計画に係る条件の調査及び検討 

※別途発注の「敷地測量」「ボーリング調査」についての助言含む 

⑤ 主要動線の検討（車両・人（地上・空中歩廊等）・サービス） 

⑥ 配置計画等の検討 

⑦ 必要規模・用途等の設計与条件の構築 

⑧ ゾーニング図・概略施設平面図等の作成 

⑨ 概略施設断面構成図・動線図等の作成 

⑩ ZEB 化検討（計画建物の ZEB 化のために必要な基礎調査の整理、整備手法の検討） 

⑪ 概略面積表の作成 

⑫ 概略事業費・事業スケジュール等資料の作成 



⑬ 発注方式等に関する助言（基本設計の発注仕様書等の検討協議） 

⑭ 基本計画書の作成（パース（イメージ図）作成：1～２枚） 

 

 

（２） 各種調査業務  

① 既存インフラ調査（図面調査・現地調査・とりまとめ） 

② 既存管理棟アスベスト簡易調査（図面調査・現地調査・懸念建材一覧表作成とりま

とめ） 

 

（３） その他 

① 委託事業者が企画提案した基本計画策定に付随する業務 

② その他基本計画策定に必要な業務 

  

５ 成果品 

次の成果品を大学に納入すること。 

① 基本計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 部 

② 基本計画概要書(整備構想の内容をＡ3 一枚程度にまとめたもの)・・・・10 部 

③ 各種調査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 部 

④ 基本設計業務仕様書・実施要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 部 

⑤ 本業務で収集、作成した資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１式 

⑥ ①～⑤の電子データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１式 

 

６ スケジュール（予定） 

本業務のスケジュールは、次のとおり予定しているが、検討状況等により変更となる場

合がある。 

令和 6 年 12 月中旬  委託契約締結、業務開始 

令和 7 年 9 月末   成果物の納入 

 

７ その他 

・成果品に関する著作権は、大学法人に帰属し、受託者は承諾なく使用することはでき

ない。 


